

新たなごみ処理施設等整備構想策定支援業務プロポーザル

質問書回答

番号	質 問	回 答
1	建設予定地については、既に組合様の方で選定された用地があるのでしょうか。なければ、必要面積の検討等、条件設定というイメージでよろしいでしょうか。	組合を構成する市町で合意している建設予定地がありますので、これを踏まえつつ、事業主体である当組合で建設予定地を決定します。
2	発注仕様書を拝見させていただき限り、スケジュールが極めてタイトと思われる。発注仕様書の中にも「業務委託期間が延伸となる場合がある」との記載がありますが、仮に延伸となった場合、出来高の考え方はどのようになりますでしょうか。	「構想」の策定という段階ですので、委託期間を考えながら効率的に業務を進めていきます。年度内での完了が前提ですので、現時点では出来高イコール完了と考えています。
3	公募型プロポーザル審査要領概要P1 2 受託候補者の決定手順 審査委員会の構成（学識者、行政委員）及び人数をご教示ください。	審査委員会の構成は公表しません。
4	公募型プロポーザル審査要領概要P2 4 審査方法 見積価格評価の評価点算定式をご教示ください。	見積価格評価の評価点算定式は公表しません。
5	公募型プロポーザル実施要領P2 2-2 参加資格（2）配置技術者 ア管理技術者について衛生工学部門（廃棄物管理）の旧科目名である「廃棄物処理」「廃棄物管理計画」の資格を有する者も配置可能と考えてよろしいでしょうか。	技術士の衛生工学部門の科目名称については、技術士法施行規則の改正により変化しておりますので、廃棄物・資源循環、廃棄物管理、廃棄物処理、廃棄物管理計画を有していれば配置可能です。
6	発注仕様書P5 1 1. 3 その他の支援 ①パブリックコメントはいつ頃実施予定かご教示ください。	建設検討委員会からの答申なども踏まえつつ構想（案）を策定し、それがまとまった時点でパブリックコメントを実施する予定ですので、現時点では今年度末となります。